VELMIDAS ING DOO
Broj: 1516/2022
Datum: 14.12.2022

UGOVOR O VRŠENJU USLUGE

Zaključen dana 14.11.2022.godine u Pančevu između:

1. **VELMIDAS ING DOO,** sa sedištem u Pančevu, ul. Svetozara Markovića 195, matični broj: 21417670, PIB:111042394, koga zastupa Milan Somborac, direktor (u daljem tekstu: "**Nalogodavac**") i
2. **G & N LOGISTIC DOO VRBAS,** ul.Stevana Doronjskog 37, Vrbas, MB 21495581, PIB 111523120, koga zastupa direktor Gorčin Delibašić **(** "**Nalogoprimac**")

Član 1.

Predmet Ugovora

Predmet Ugovora je **vršenje usluge ugradnje PVC geomembrane** za gradilišta podvožnjaka i liftovskih okana na Građevinskoj i kolosečnoj izgradnji (Lot NS-1) Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad – Subotica – Granica (Kelebija) po ponudama br. ___ od 14.11.2022 koje su sastavni deo ovog Ugovora.

Član 2.

Lokacija radova

Radovi postavljanja i varenja PVC membrane iz člana 1. ovog Ugovora će se saglasno unapred dogovorenom sprovoditi na lokacijama u Novom Sadu, Kisaču, Stepanovićevu, Zmajevu, Vrbasu, Lovćencu, Malom Iđošu, Bačkoj Topoli, Žedniku, Naumovićevu i Subotici, K.O. Novi Sad I, K.O. Novi Sad IV, K.O. Kisač, K.O. Rumenka, K.O. Stepanovićevo, K.O. Čenej, K.O. Bačko Dobro Polje, K.O. Vrbas, K.O. Vrbas - grad, K.O. Zmajevo, K.O. Kucura, K.O. Lovćenac,K.O. Mali Iđoš, K.O. Feketić, K.O. Bačka Topola, K.O. Bačka Topola - Grad,K.O. Mali Beograd, K.O. Bikovo, K.O. Donji Grad, K.O. Žednik, K.O. Novi Grad,K.O. Palić, K.O. Stari Grad.

Član 3.

Vrednost i količine radova

Obračunavanje količine ugovorenih radova radiće se na na osnovu stvarno izvedene količine radova, a obračunavanje vrednosti na osnovu priznatih količina i jediničnih cena iz ponuda, koje su sastavni deo ovog Ugovora.

Cena uključuje direktne i indirektne troškove nalogoprimca za završetak usluge postavljanja PVC membrane uključujući naknade za sigurnosnu opremu, samostalna transportna sredstva (uključujući troškove goriva i održavanja vozila) i sav radni sadržaj ostalih povezanih troškova.

Član 4.

Naplata radova

Plaćanje će biti vršeno na sledećin način: sukcesivno po dostavljenim računima i dnevnicima izvedenih radova i ispitanih šavova od strane nalogoprimca, a u svemu prema ponudama iz Člana 1. ovog Ugovora.

Fakture se izdaju za specificirana pojedinačna varenja na mesečnim nivoima u skladu sa stvarnom količinom izvedenih radova.

Plaćanje će biti vršeno na tekući račun Nalogoprimca broj: 325-9500500429465-58 kod OTP banke.

Član 5.

Obaveze Nalogodavca

Nalogodavac je u obavezi da za dogovoreni posao blagovremeno obavesti Nalogoprimca o obimu i rokovima izvođenja radova, lokacijskim uslovima kao i nivou pripremljenosti terena.
Nalogodavac je u obavezi da obezbedi kontakt osobu za rad na terenu kod glavnog izvođača radova kao i uslove za nesmetano obavljanje ugovorene usluge.
Kontakt osoba glavnog izvođača radova je odgovorna za sve neophodne uslove za nesmetano odvijanje posla : dostupna električna energija, čist osnovni materijal za ugradnju, prateći materijal za postavljanje, bezbedan pristup, postavljene skele i preostale nužne okolnosti tipične za ovu vrstu radova.

Član 6.

Obaveze Nalogoprimca

Nalogoprimac je u obavezi da:

- svoj rad obavlja stručno i savesno a u skladu sa instrukcijama za postavljanje ovog tipa materijala;
- da obezbedi dovoljno osoblja i neophodnu radnu opremu za obavljanje ovog posla;
- da osigura svoje radnike na obavezno zdravstveno osiguranje, primenjuje mere BZR i obezbedi sredstva LZO;
- da uredno održava gradilište, uredno deponuje svoj materijal i pravilno obezbedi nesmetano odvijanje saobraćaja, kretanje pešaka i obezbedi zaštitu životne sredine;
- da svakodnevno po završetku rada ostavlja čista radna mesta i sav svoj otpad i šut odnosi na deponiju.

Nalogoprimac je u obavezi da za izvedene radove izradi dnevnik izvedenih radova kao i izveštaje o ispitivanju izvedenih radova.
Nalogoprimac potvrđuje da je ovaj Ugovor sklopio na osnovu pravilnog pregleda, verifikacije i tumačenja svih podataka uključujući i podatke koje je obezbedio Nalogodavac i sve druge dostupne podatke koji se odnose na gradilište i okolinu.

Član 7.
Rok izvođenja radova

Rok za uslugu izvođenja radova teče od momenta najave izlaska na teren i ima se obaviti u što kraćem roku specifičnom za ovu vrstu posla.

Član 8.
Raskid ugovora

Ovaj ugovor se može raskinuti saglasnošću volja ugovornih strana.

Naručilac ima pravo na jedostrani raskid ugovora u sledećim slučajevima:

- Ako Isporučilac svojom krivicom ne omogući neometano izvođenje radova u odnosu na ugovorenu dinamiku više od 7 dana;

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovorenoj strani sa otkaznim rokom 15 dana od dana dostavljanja izjave. Izjava mora da sadrži osnov za raskid Ugovora.

Svu eventualnu štetu nastalu raskidom ugovora, snosi ona ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora.

Član 9.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Opštih uzansi za promet robe u usluga.

Ugovorne strane su saglasne da se sve naknadne izmene ovog Ugovora vrše pisanim putem, u formi aneksa.

Član 10.

Eventualne sporove iz ovog ugovora, ugovorne strane rešavaće sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, za rešavanje će biti nadležan Privredni sud u Pančevu.

Član 11.

Ovaj ugovor zaključen je u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih po 2 (dva) primerka zadržavaju Naručilac i Isporučilac.

NALOGODAVAC

DOO VELMIDAS ING PANČEVO

NALOGOPRIMAC

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU D.O.O. GSN LOGISTIC VRBAS

VELMIDAS ING D.O.O.
Svetozara Markovića 195
26 100 Pančevo
PIB: 111042394
MB: 21417670

PREDMET: Ponuda br. 14112022/1 za varenje PVC folije

Poštovani,

u skladu sa vašim zahtevom, prosleđujemo vam ponudu za varenje PVC folije na propustima na projektu rekonstrukcije pruge Novi Sad – Kelebija – deonica Rumenka – Naumenićevo.

RB	Opis pozicije	JM	Cena po JM
1	Varenje pvc fojije – horizontale	m^2	1,00 €
2	Varenje pvc folije – vertikale	m^2	10,00 €
3	Varenje fugeband trake	m^1	1,00 €
4	Nespremno gradilište	dan	150,00 €

Cena je po jedinici mere, ukupna vrednost radova će se utvrditi merenjem na licu mesta.
Vrednost radova će se obračunavati po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.
Količina ispod 50 m^2(m^1) na dnevnoj bazi, računaće se kao 50 m^2(m^1).

Opšti uslovi:

- Važenje ponude je 7 (sedam) dana,
- Rok izvođenja radova: u skladu sa dinamikom gradilišta.

G & N LOGISTIC DOO VRBAS

Datum: 14.11.2022

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU D.O.O. G&N LOGISTIC VRBAS